



30 de abril de 2024, Xalapa Ver.

Oficio No. IEEV/DG/543 /2024

Asunto: **NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACION**

C. VICENTE BLADIMIR MIRON FLORES
REPRESENTANTE LEGAL DE GRUPO CONSTRUCTOR LAS HAYAS, S.A DE C.V.
P R E S E N T E

El Gobierno del Estado de Veracruz, a través de la Secretaria de Educación de Veracruz y del Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz, con fundamento en los artículos 1°, 3°, fracción I del Decreto de creación del Instituto y en los artículos 34, 48, 49, 50, 51 y demás relativos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y una vez recibida la documentación solicitada mediante OFICIO N° IEEV/DG//2024, este Instituto ha determinado **ASIGNARLE** la obra que a continuación se detalla, bajo la modalidad de **Adjudicación Directa**.

Procedimiento:	IEEV-ADJ-2024/028
Origen de Recurso:	FIDEICOMISO DE PROTECCION CIVIL PARA LA ATENCION DE DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS DEL ESTADO DE VERACRUZ
Evento:	LLUVIA SEVERA E INUNDACIÓN PLUVIAL DEL 3 AL 4 DE AGOSTO DE 2023 EN 7 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
Sesión de comité:	SEGUNDA SESION EXTRAORDINARIA DEL EJERCICIO 2024 DEL FIDEICOMISO PUBLICO DE ADMINISTRACION E INVERSION DE PROTECCION CIVIL PARA LA ATENCION DE DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS DEL ESTADO DE VERACRUZ
Acuerdo:	FPCDENAV/SEO-02/005/23-02-2024
Oficio de Disponibilidad:	ST/FPCDENAV/051-02/2024
Nombre de la Escuela:	PRIMARIA EMILIANO ZAPATA
Clave:	30DPB0873A
Localidad:	PALENQUE COTLAIXCO
Municipio:	ZONGOLICA, VER.
Descripción de los trabajos:	SUSTITUCIÓN DE ANDADOR A BASE DE CONCRETO Y CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN A BASE DE MAMPOSTERIA NECESARIO PARA EVITAR POSTERIOR AFECTACIÓN Y EN APEGO A LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES
Inicio de los trabajos:	06 de mayo de 2024
Terminación de los Trabajos:	04 de julio de 2024
Importe a contratar con IVA	\$ 393,240.00

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

MTRO. RICARDO GARCIA JIMENEZ

DIRECTOR DEL IEEV

C c p Mnutario
C c p MTRO JUAN ANTONIO MARTINEZ RAMIREZ - SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO TECNICO - PRESENTE
LIC CARLOS ALBERTO DELGADO - ENCARGADO DEL ORGANÓ INTERNO DE CONTROL -PRESENTE
ING JAMR/ING HOG

