



## ACTA DE NOTIFICACIÓN DEL FALLO

EN LA CIUDAD DE XALAPA-EQUEZ, VERACRUZ, SIENDO LAS 17:00 HRS DEL **22 DE JUNIO DE 2018**, REUNIDOS EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ, UBICADO EN EL KM. 1.9 DE LA CARRETERA XALAPA-VERACRUZ, EL **ING. IGNACIO ALBERTO BARRDAS SOTO**, DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS, COMO RESPONSABLE DE LA EMISIÓN DEL FALLO DE ACUERDO A LAS ATRIBUCIONES CONFERIDAS EN EL ARTICULO 11, FRACCION XII, XIV, DEL REGLAMENTO INTERNO DEL INSTITUTO Y EN APEGO A LO DISPUESTO EN EL **ARTICULO 39**, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y COMO RESPONSABLES DE LA EVALUACIÓN A LOS **C. ARQ. ANTONIO SOMARRIBA ERRASQUIN**, SUBDIRECTOR TÉCNICO, AL **C. ING. JULIO CÉSAR CORTES REDUCINDO**, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO A CONTRATACIONES Y AL **C. ING. JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ**, JEFE DE LA OFICINA DE EVALUACIÓN, Y CON EL OBJETO DE FORMULAR LA **NOTIFICACION DEL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-930065991-E24-2018** RELATIVA A LA "CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE 8 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LOS MUNICIPIOS DE CUITLAHUAC, TEPATLAXCO Y PASO DEL MACHO DEL ESTADO DE VERACRUZ", EN LAS ESCUELAS: " PRIM. EMILIÁNO ZAPATA, TV-SEC LAZARO CARDENAS DEL RIO, TV-SEC IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, TV-SEC HERIBERTO JARA CORONA, PRIM NICOLAS BRAVO, PRIM JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, PRIM VENUSTIANO CARRANZA Y TELEBACHILLERATO TEPATLAXCO", CON CLAVES: 30DPR5369B, 30DTV0621X, 30DTV0651R, 30DTV1277J, 30EPR0725S, 30EPR1708I, 30EPR3162W Y 30ETH0094A, DE LAS LOCALIDADES DE CUITLAHUAC, TEPATLAXCO EL MAGUEY, BUENA VISTA, EL MAGUEY, PASO GAVILÁN, LOMA DEL NANCHE Y TEPATLAXCO, DE LOS MUNICIPIOS DE CUITLAHUAC, TEPATLAXCO CUITLAHUAC, TEPATLAXCO, CUITLAHUAC, PASO DEL MACHO, PASO DEL MACHO Y TEPATLAXCO, DEL ESTADO DE VERACRUZ."



EL **C. ARQ. ANTONIO SOMARRIBA ERRASQUIN**, SUBDIRECTOR TÉCNICO, EN REPRESENTACIÓN DEL **ING. IGNACIO ALBERTO BARRDAS SOTO**, DIRECTOR DE ESTE INSTITUTO, DIO LECTURA AL DICTAMEN DE FALLO, ASÍ MISMO SE DA EL NOMBRE DE LOS RESPONSABLES DE LA EVALUACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, ARRIBA MENCIONAD TODOS ELLOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ

LOS SERVIDORES PÚBLICOS PARTICIPANTES EN EL PRESENTE ACTO HAN TOMADO CONOCIMIENTO DEL DICTAMEN DE FALLO EMITIDO POR ESTE INSTITUTO Y POR SU CONDUCTO HARÁN SABER A LA DEPENDENCIA QUE REPRESENTAN EL RESULTADO DEL MISMO, FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO QUIENES INTERVIENIERON EN EL ACTO, SIN QUE LA FALTA DE FIRMA DE ALGUNO DE ELLOS RESTE VALIDEZ O EFECTO A LA MISMA, ASÍ MISMO SE HACE ENTREGA A LOS ASISTENTES DE LA COPIA FOTOSTATICA DE FALLO Y DE LA PRESENTE ACTA; MISMA QUE SE DIFUNDIRÁ UN EJEMPLAR DE LA MISMA EN LA PAGINA ELECTRONICA DE CONTRATACIONES GUBERNAMENTALES (COMPRANET), PARA EFECTOS DE SU NOTIFICACIÓN A LOS LICITANTES QUE NO HAYAN ASISTIDO AL ACTO.

POR EL INSTITUTO	FIRMA
POR LA SUBDIRECCION TÉCNICA <b>ARQ. ANTONIO SOMARRIBA ERRASQUIN</b>	
POR LA SUBDIRECCION TÉCNICA <b>ING. JULIO CÉSAR CORTÉS REDUCINDO</b>	

*(Handwritten signatures and marks at the bottom of the page)*

## ACTA DE NOTIFICACIÓN DEL FALLO

POR LA SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN <b>ING. JORGE CHRISTIAN LOHMANN DÍAZ</b>	
POR LA SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS <b>ARQ. CAROLINA GONZÁLEZ CABALLERO</b>	
POR LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA <b>LIC. TOMAS GAMBOA RAMÍREZ</b>	
POR EL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS JURIDICOS <b>LIC.SAMUEL ARROYO NÚÑEZ</b>	
POR EL ORGANO DE CONTROL INTERNO <b>M.A. ANA BETEL MARTINEZ OLIVARES</b>	
POR EL INIFED <b>ARQ. TANIA PATRICIA MORALES SALAZAR</b>	

**POR LAS EMPRESAS PARTICIPANTES:**-----

NOMBRE DE LA EMPRESA	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA
----------------------	--------------------------------	-------

1 **EDYCAM, S.A. DE C.V.**



2



ACTA DE NOTIFICACIÓN DEL FALLO

2 CONSTRUCTORA LUVA, S.A. DE C.V.

JAVIER URIEL RINCÓN CASTRO 

3 INGENIARIA APLICADA Y  
CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

\_\_\_\_\_

4 C. ARMANDO ALEJANDRO RUIZ BROISSIN

\_\_\_\_\_


5 CONSTRUCTORA JAMEGO, S.A. DE C.V.

\_\_\_\_\_







EN LA CIUDAD DE XALAPA-EQUEZ, VERACRUZ, SIENDO LAS 10:00 HRS DEL **22 DE JUNIO DE 2018**, EL **ING. IGNACIO ALBERTO BARRADAS SOTO**, DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ, DE ACUERDO A LAS ATRIBUCIONES CONFERIDAS EN EL ARTICULO 11, FRACCION XII, XIV, DEL REGLAMENTO INTERNO DEL INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y EN APEGO A LO DISPUESTO EN EL **ARTICULO 39**, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, PROCEDE A LA EMISIÓN DEL SIGUIENTE:

### FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL: LO-930065991-E24-2018

DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SE LLEVÓ A CABO EL PROCEDIMIENTO EN TODAS LAS ETAPAS DE LA **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-930065991-E24-2018** RELATIVA A LA "CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE 8 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LOS MUNICIPIOS DE CUITLAHUAC, TEPATLAXCO Y PASO DEL MACHO DEL ESTADO DE VERACRUZ", EN LAS ESCUELAS: " PRIM. EMILIANO ZAPATA, TV-SEC LAZARO CARDENAS DEL RIO, TV-SEC IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, TV-SEC HERIBERTO JARA CORONA, PRIM NICOLAS BRAVO, PRIM JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, PRIM VENUSTIANO CARRANZA Y TELEBACHILLERATO TEPATLAXCO", CON CLAVES: 30DPR5369B, 30DTV0621X, 30DTV0651R, 30DTV1277J, 30EPR0725S, 30EPR1708I, 30EPR3162W Y 30ETH0094A, DE LAS LOCALIDADES DE CUITLAHUAC, TEPATLAXCO EL MAGUEY, BUENA VISTA, EL MAGUEY, PASO GAVILÁN, LOMA DEL NANCHE Y TEPATLAXCO, DE LOS MUNICIPIOS DE CUITLAHUAC, TEPATLAXCO CUITLAHUAC, TEPATLAXCO, CUITLAHUAC, PASO DEL MACHO, PASO DEL MACHO Y TEPATLAXCO, DEL ESTADO DE VERACRUZ."

Y COMO RESPONSABLES DE LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS SE TIENEN A LOS **ARQ. ANTONIO SOMARRIBA ERRASQUIN**, SUBDIRECTOR TÉCNICO, **C. ING. JULIO CESÁR CORTES REDUCINDO**, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO A CONTRATACIONES Y **C. ING. JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ**, JEFE DE LA OFICINA DE EVALUACIÓN Y CON BASE AL ARTICULO 39 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS SE ENLISTAN LOS PARTICIPANTES CUYAS PROPUESTAS SE DESECHARON Y/O RESULTARON SOLVENTES.

#### II RELACIÓN DE LICITANTES CUYAS PROPOSICIONES SE DESECHARON

No.	EMPRESA CONSTRUCTORA	IMPORTE EN \$ SIN I.V.A.
1	EDYCAM, S.A. DE C.V.	\$ 3, 994,881.29

#### III RELACIÓN DE LICITANTES CUYAS PROPOSICIONES RESULTARON SOLVENTES

DESPUES DE HABER REVISADO LAS PROPOSICIONES Y EFECTUADO LAS CORRECCIONES CORRESPONDIENTES, SE ENCUENTRA QUE LAS SIGUIENTES PROPUESTAS SON SOLVENTES

No.	EMPRESA CONSTRUCTORA	IMPORTE EN \$ SIN I.V.A.
2	CONSTRUCTORA LUVA, S.A. DE C.V.	\$ 4, 384,802.66
3	INGENIERIA APLICADA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	\$ 4, 483,084.98
4	C. ARMANDO ALEJANDRO RUIZ BROISSIN	\$ 5, 246,608.48
5	CONSTRUCTORA JAMEGO, S.A. DE C.V.	\$ 6, 091,266.03

**IV.- NOMBRE DEL LICITANTE A QUIEN SE ADJUDICA EL CONTRATO, ASÍ COMO EL MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN**

LA PROPOSICION QUE REUNE LAS CONDICIONES QUE SE ESTABLECEN EN EL ARTÍCULO 38 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS y EN EL ART. 63 DE SU REGLAMENTO, ES LA PRESENTADA POR LA EMPRESA: -----

**CONSTRUCTORA LUVA, S.A. DE C.V.**

POR LO QUE SE LE ADJUDICA EL CONTRATO DE LA OBRA MOTIVO DE ESTA LICITACIÓN, POR LA CANTIDAD DE: ----

**\$ 4, 384,802.66 MÁS IVA**

**V.- LUGAR, FECHA Y HORA ESTIMADA EN QUE EL LICITANTE GANADOR DEBERA FIRMAR EL CONTRATO**

LA ADJUDICACION OBLIGA AL CONTRATISTA Y A LA CONVOCANTE A LA FIRMA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE, EN EL SUBDIRECCIÓN TÉCNICA EN HORARIO DE OFICINAS DEL INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ, DENTRO DE LOS **CINCO DIAS HÁBILES** SIGUIENTES A ESTA FECHA, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ART. 47 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. -----

**VI.- LA FORMA, LUGAR , FECHA Y HORA PARA LA PRESENTACION DE LAS GARANTIAS**

LAS GARANTIAS SE CONSTITUIRAN A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA 13.6 DE LAS BASES DE LICITACION Y EN EL ART. 48 Y 49 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, DEBERAN PRESENTARSE EN LA SUBDIRECCION TÉCNICA EN HORARIO DE OFICINA DEL INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ, DENTRO DE LOS **CINCO DÍAS HÁBILES** SIGUIENTES A LA FECHA DELA NOTIFICACIÓN DEL FALLO Y ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO. -----

**VII.- LUGAR FECHA Y HORA PARA LA ENTREGA DE LOS ANTICIPOS**

EL LUGAR DE ENTREGA DE LOS ANTICIPOS SERA EN LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ, EN HORARIO DE OFICINA, LA ENTREGA DEL ANTICIPO SERA DE ACUERDO CON LOS ORDENAMIENTOS DEL ART.50 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS -----

**VIII.- FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS Y EL PLAZO DE EJECUCION DE LOS MISMOS**


LA FECHA DE INICIO DE LA OBRA SERA EL **DIA 02 DE JULIO DEL 2018**, CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE **150** DIAS NATURALES A PARTIR DEL INICIO DE LA MISMA. -----

NOTIFIQUESE A LA EMPRESA ADJUDICADA: **CONSTRUCTORA LUVA, S.A. DE C.V.**, PARA QUE EN EL TÉRMINO DE **5 DÍAS HÁBILES** SIGUIENTES A LA FECHA DE LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO COMPAREZCA A LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DEL INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ, PARA FORMALIZAR EL CONTRATO, DONDE DEBERÁ PRESENTAR LAS GARANTIAS QUE LE SEAN REQUERIDAS EN TÉRMINOS DEL CONTRATO DE OBRA LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LA CLAUSULA 13.6 DE LAS BASES DE LICITACIÓN; Y EN LOS ARTICULOS 47, 48 Y 49 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.




**ING. IGNACIO ALBERTO BARRADAS SOTO**  
DIRECTOR DEL INSTITUTO DE ESPACIOS  
EDUCATIVOS DE VERACRUZ

**RESPONSABLES DE LA EVALUACIÓN**



**ARQ. ANTONIO SOMARRIBA ERRASQUIN**  
SUBDIRECTOR TÉCNICO



**ING. JULIO CÉSAR CÓRYES REDUCINDO**  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE  
SEGUIMIENTO A CONTRATACIONES



**ING. JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ**  
JEFE DE LA OFICINA DE EVALUACIÓN



ANEXO I

DEL FALLO DE LA LICITACION PÚBLICA NACIONAL No. LO-930065991-E24-2018

CAUSALES QUE DETERMINARON LA INSOLVENCIA DE LA PROPUESTA PRESENTADA POR LA EMPRESA:

EDYCAM, S.A. DE C.V.

No.	MOTIVO:	FUNDAMENTO LEGAL:
-----	---------	-------------------

1 EN EL INCISO AE.02. DE LA PROPOSICIÓN ECONOMICA:  
  
APLICA COSTOS DE INSUMOS, CEMENTO GRIS, ARENA, CUBIERTA MUTYPANEL, LOSETA CERAMICA, IMPERMEABILIZANTE DE 4.00MM., PINTURA VINILICA, ACERO ESTRUCTURAL A-36., BAJOS.

CLÁUSULA 7.2 DE LA CONVOCATORIA  
CAUSALES DE DESECHAMIENTO DE LAS  
PROPOSICIONES:

7.2.1.- SE DESECHARÁ LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL LICITANTE QUE SE ENCUENTRE EN LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN EL ARTICULO 69 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ASÍ COMO LOS SIGUIENTES CONSIDERANDOS:

X.- QUE LOS PRECIOS PROPUESTOS POR LOS LICITANTES NO SEAN ACEPTABLES, ES DECIR, NO SEAN ACORDES CON LAS CONDICIONES VIGENTES EN EL MERCADO INTERNACIONAL, NACIONAL O DE LA ZONA O REGIÓN EN DONDE SE EJECUTARÁN LOS TRABAJOS.

W. QUE NO CONSIDEREN LAS CANTIDADES SUFICIENTES DE MATERIAL PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES.

WW.-QUE LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS CUYOS RENDIMIENTOS DE MATERIALES, MANO DE OBRA, DE MAQUINARIA Y EQUIPO, CAREZCAN DE RAZONABILIDAD TÉCNICA CONFORME A LA CALIDAD ESTABLECIDAS EN LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN Y PARTICULARES DEL PROYECTO, DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS Y REGLAS APLICABLES.

POR LO CUAL SE INCURRE EN LA FALTA PREVISTA EN EL ARTICULO 69, FRACCIÓN II DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRESUPUESTO BASE		EDYCAM, S.A. DE C.V.	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
<b>EMILIANO ZAPATA, CLAVE</b>							
ACA 180-100	Aplicación de sistema impermea	M2	147.87	225.92	33,406.79	147.82	21,858.14
ACA 145-100	Colocación de piso a base de los	M2	96.56	327.66	31,638.85	268.73	25,948.57
ACA 145-100	Colocación de piso a base de los	M2	96.38	327.66	31,579.87	268.73	25,900.20
<b>LAZARO CARDENAS DEL</b>							
EST 010	Colocación de cubierta tipo "sán	M2	110.66	988.34	109,369.70	804.92	89,072.45
ACA 145-100	Colocación de piso a base de los	M2	155.58	327.66	50,977.34	268.73	41,809.01
EST 010	Colocación de cubierta tipo "sán	M2	23.71	988.34	23,493.54	804.92	19,084.85
ACA 180-100	Aplicación de sistema impermea	M2	72.28	225.92	16,329.50	147.82	10,684.43
EST 010	Colocación de cubierta tipo "sán	M2	23.71	988.34	23,433.54	804.92	19,084.65
<b>IGNACIO MANUEL</b>							
21026	SUMINISTRO, HABILITADO Y MO	KG	642.96	42.79	27,512.26	26.63	17,122.02
EST 010	Colocación de cubierta tipo "sán	M2	72.35	988.34	71,506.40	804.92	58,235.96
ACA 180-100	Aplicación de sistema impermea	M2	194.88	225.92	44,027.29	147.82	28,807.16
ACA 145-100	Colocación de piso a base de los	M2	191.18	327.66	62,642.04	268.73	51,375.80
ACA 180-100	Aplicación de sistema impermea	M2	108.93	225.92	24,609.47	147.82	16,102.03
<b>HERIBERTO JARA CORONA</b>							
ACA 180-100	Aplicación de sistema impermea	M2	78.75	225.92	17,791.20	147.82	11,640.83
21026	SUMINISTRO, HABILITADO Y MO	KG	617.16	42.79	26,408.28	26.63	16,434.97
EST 010	Colocación de cubierta tipo "sán	M2	63.28	988.34	62,542.16	804.92	50,935.34
ACA 180-100	Aplicación de sistema impermea	M2	118.21	225.92	26,706.00	147.82	17,473.80
ACA 180-100	Aplicación de sistema impermea	M2	83.56	225.92	18,877.88	147.82	12,351.84
ACA 180-100	Aplicación de sistema impermea	M2	74.96	225.92	16,934.96	147.82	11,080.59
OE 010	Barda perimetral de 3.00 mts de	ML	96.44	3,014.32	290,701.02	1,370.35	132,156.55
<b>NICOLAS BRAVO, CLAVE</b>							
ACA 180-100	Aplicación de sistema impermea	M2	166.00	225.92	37,502.72	147.82	24,538.12
ACA 145-100	Colocación de piso a base de los	M2	117.00	327.66	38,336.22	268.73	31,441.41
ACA 180-100	Aplicación de sistema impermea	M2	146.90	225.92	33,187.65	147.82	21,714.76
51001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE	SAL	18.00	1,098.08	19,765.44	454.19	8,175.42
ACA 180-100	Aplicación de sistema impermea	M2	139.10	225.92	31,425.47	147.82	20,561.78
ACA 145-100	Colocación de piso a base de los	M2	89.68	327.66	29,384.55	268.73	24,099.71
51006-01	SALIDA DE ALUMBRADO Y/O CO	SAL	10.00	1,375.17	13,751.70	677.28	6,772.80
ACA 180-100	Aplicación de sistema impermea	M2	87.84	225.92	19,844.81	147.82	12,984.51
<b>JOSEFA ORTIZ DE</b>							
ACA 180-100	Aplicación de sistema impermea	M2	79.96	225.92	18,064.56	147.82	11,819.69
ACA 180-100	Aplicación de sistema impermea	M2	97.68	225.92	22,067.87	147.82	14,439.06
<b>VENUSTIANO CARRANZA,</b>							
ACA 180-100	Aplicación de sistema impermea	M2	230.24	225.92	52,015.82	147.82	34,034.08
ACA 180-100	Aplicación de sistema impermea	M2	74.88	225.92	16,916.89	147.82	11,068.76
<b>TELEBACHILLERATO</b>							
21026	SUMINISTRO, HABILITADO Y MO	KG	534.00	42.79	22,849.86	26.63	14,220.42
EST 010	Colocación de cubierta tipo "sán	M2	62.27	988.34	61,543.93	804.92	50,122.37
ACA 180-100	Aplicación de sistema impermea	M2	79.26	225.92	17,806.42	147.82	11,716.21
					1,444,392.00		974,868.07
					DIFERENCIA		470,123.92

POR LO QUE RESULTA EN PRECIOS BAJOS CON RESPECTO A LOS ANALIZADOS POR LA DEPENDENCIA LOS CUALES IMPACTAN SIGNIFICATIVAMENTE EN SU PROPUESTA.



**INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ  
SUBDIRECCION TECNICA**

**ACTO DE FALLO**

**No: LO-930065991-E24-2018**

REFERENTE A LA OBRA DE CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE 8 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LOS MUNICIPIOS DE CUITLAHUAC, TEPATLAXCO Y PASO DEL MACHO DEL ESTADO DE VERACRUZ EN LA ESCUELA VARIAS VARIAS DE LA LOCALIDAD DE VARIAS DEL MUNICIPIO DE CUITLAHUAC, TEPATLAXCO Y PASO DEL MACHO, VER.

**LISTA DE ASISTENCIA**

**EMPRESAS:**

NO.	NOMBRE O RAZON SOCIAL:	REPRESENTANTE:	FIRMA:
1.-	CONSTRUCTORA LUYA SADECV	JAVIER URZEL RINCON C.	
2.-			
3.-			
4.-			
5.-			
6.-			
7.-			
8.-			
9.-			
10.-			
11.-			
12.-			
13.-			
14.-			
15.-			

**REPRESENTANTES DEL IEEV**

NO.	NOMBRE:	AREA:	FIRMA:
1.-	TOMÁS GAMBOA R.	ADMINISTRATIVA	
2.-	TANIA PATRICIA MORALES SALAZAR	INIFED	
3.-	CAROLINA GONZÁLEZ CABALLERO	SUBD. DE PROYECTOS	
4.-	Antonio Somarriba Enríquez	Subd. Técnica	
5.-	Ara Betel Mtz.O.	OIC IEEV	
6.-			
7.-			
8.-			
9.-			
10.-			

FECHA DE ACTO DE FALLO:  
22 DE JUNIO DEL 2018