

ACTA DE NOTIFICACIÓN DEL FALLO

En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, siendo las 14:00 hrs. del **4 de octubre de 2019** reunidos en la sala de juntas del Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz, ubicado en el km. 1.9 de la carretera Xalapa-Veracruz, el **Ing. Ricardo García Jiménez**, Director General del Instituto de Espacios Educativos, como responsable de la emisión del fallo de acuerdo a las atribuciones conferidas en el artículo 11, fracción XII, XIV, del Reglamento Interior del Instituto de Espacios Educativos y en apego a lo dispuesto en los artículos **45 y 46**, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz, y como responsables de la evaluación a los C. Ing. Leobardo Ortiz García, Subdirector Técnico, al C. Lic. Hugo Ortiz García, Jefe del Departamento de Seguimiento a Contrataciones y a la C. Ing. Maria de los Angeles Lagunes Pineda Jefa de la Oficina de Evaluación, y con el objeto de formular la notificación del fallo del procedimiento de contratación por invitación a cuando menos tres personas No. INV-SEV-IEEV-EST-014-19 relativa a la obra "REHABILITACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA MARTIRES DE 1907 CON CLAVE 30DES0015M, DE LA LOCALIDAD DE RIO BLANCO EN EL MUNICIPIO DE RIO BLANCO, VER".

El C. **Ing. Leobardo Ortiz García**, Subdirector Técnico, en representación del C. Ing. Ricardo García Jiménez, Director de este Instituto, dio lectura al dictamen de fallo, así mismo se da el nombre de los responsables de la evaluación de la proposición, arriba mencionada todos ellos servidores públicos del Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz.

Los servidores públicos participantes en el presente acto han tomado conocimiento del **Dictamen de Fallo** emitido por este Instituto y por su conducto harán saber a la dependencia que representan, el resultado del mismo; firman el presente documento quienes intervinieron en el acto, sin que la falta de firma de alguno de ellos reste validez o efecto a la misma, así mismo se hace entrega a los asistentes de la copia fotostática de fallo y de la presente acta; misma de la cual se difundirá un ejemplar en la página web de este Instituto, para efectos de su notificación a los licitantes que no hayan asistido al acto.

POR EL INSTITUTO:

NOMBRE

ING. LEOBARDO ORTÍZ GARCÍA
POR LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA


LIC. HUGO ORTIZ GARCÍA
POR LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

ARQ. GUSTAVO ENRIQUE LEMARROY ZEFERINO
POR LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

ING. MARIA DE LOS ANGELES LAGUNES PINEDA
POR LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

ING. MIGUEL MORALES MARTINEZ
POR LA SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS

FIRMA



LIC. HUGO LUIS MARTINEZ BOUZAS
POR LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

ARQ. EMMA CHAVEZ SANCHEZ
POR LA SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

LIC. JUAN ENRIQUE MARTINEZ CANCINO
POR EL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS JURÍDICOS

Emma Chavez Sanchez
Juan Enrique Martinez Cancino

POR PARTE DE LA INICIATIVA PRIVADA

ING. JULIO ENRIQUE GARCÍA MARTÍNEZ
PRESIDENTE DE LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA
DE LA CONSTRUCCIÓN DELEGACIÓN VERACRUZ CENTRO

ING. ARIEL RAMIREZ MARTINEZ
POR EL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE XALAPA A.C

L.A.E. LUIS SÁNCHEZ ÁVILA
PRESIDENTE DE LA COPARMEX DELEGACIÓN XALAPA

Ariel Ramirez Martinez
Luis Sanchez Avila

POR PARTE DE LA CONTRALORIA GENERAL

ARQ. EDIHT DEL CARMEN SANCHEZ VILLEGAS
POR LA COORDINACION DE FISCALIZACIÓN Y
SEGUIMIENTO A LA OBRA PÚBLICA

Ediht del Carmen Sanchez Villegas

POR PARTE DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL

ARQ. ANGEL JULIO RODRIGUEZ RIVERA
POR EL ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL IEEV

Angel Julio Rodriguez Rivera

POR LAS EMPRESAS PARTICIPANTES:

	NOMBRE DE LA EMPRESA	NOMBRE DEL REPRESENTANTE	FIRMA
1	971 ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	<i>Nector Javier Hernandez Huerta</i>	<i>Nector Javier Hernandez Huerta</i>
2	CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO INTEGRAL, S.A. DE C.V.	<i>Jonathan Hernandez Flores</i>	<i>Jonathan Hernandez Flores</i>
3	MARKONSAI, S.A. DE C.V.	<i>Jonathan Hernandez Flores</i>	<i>Jonathan Hernandez Flores</i>

Estas firmas pertenecen al acta de notificación de fallo del procedimiento de contratación por invitación a cuando menos tres personas No. INV-SEV-IEEV-EST-014-19

8

oee

ACTA DE FALLO

En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, siendo las 14:00hrs. del 4 de Octubre de 2019 el **Ing. Ricardo García Jiménez**, Director General del Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz, de acuerdo a las atribuciones conferidas en el artículo 11, fracción XII, XIV, del Reglamento Interior del Instituto de Espacios Educativos y en apego a lo dispuesto en los artículos 45 y 46, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz, se procede a la emisión del siguiente:

FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NO. INV-SEV-IEEV-EST-014-19

De conformidad a lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz, se llevó a cabo en todas sus etapas el procedimiento de contratación por invitación a cuando menos tres personas no. **INV-SEV-IEEV-EST-014-19** relativa a la obra **"REHABILITACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA MARTIRES DE 1907 CON CLAVE 30DES0015M, DE LA LOCALIDAD DE RIO BLANCO EN EL MUNICIPIO DE RIO BLANCO, VER"** y derivado de la evaluación de las propuestas se nombran como responsables de la misma a los C. Ing. Leobardo Ortiz García Subdirector Técnico, al Lic. Hugo Ortiz García Jefe del Departamento de Seguimiento a Contrataciones y a la C. Ing. Maria de los Ángeles Lagunés Pineda, Jefe de la Oficina de Evaluación y con base en el artículo 46 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz, se enlistan los participantes cuyas propuestas se desecharon y/o resultaron solventes.

II.- RELACION DE LICITANTES CUYAS PROPUESTAS FUERON DESECHADAS

No.	EMPRESA CONSTRUCTORA	IMPORTE SIN IVA
1	MARKONSAI, S.A. DE C.V.	\$ 3,544,009.44
2	CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO INTEGRAL, S.A. DE C.V.	\$ 3,481,176.42

Después de haber revisado las propuestas correspondientes, se encuentra que las siguientes son solventes:

III.- RELACION DE LICITANTES CUYAS PROPUESTAS FUERON SOLVENTES

No.	EMPRESA CONSTRUCTORA	IMPORTE SIN IVA
1	971 ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	\$3,438,275.85

IV.- NOMBRE DEL LICITANTE A QUIEN SE ADJUDICA EL CONTRATO, ASI COMO EL MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN

La propuesta que reúne las condiciones que se establecen en el artículo 45 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y en el artículo 52 fracción I de su reglamento, es la presentada por la empresa:

971 ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

Por lo que se le adjudica el contrato de la obra motivo de este procedimiento de contratación, por la cantidad de: **\$ 3,438,275.85 más I.V.A.**



V.- LUGAR, FECHA Y HORA ESTIMADA EN QUE EL LICITANTE GANADOR DEBERA FIRMAR EL CONTRATO

La adjudicación, obliga al contratista y a la convocante a la firma del contrato correspondiente, en la Subdirección Técnica en horario de oficina del Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz, dentro de los diez días naturales siguientes a esta fecha, de conformidad con lo dispuesto en el art. 53 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

VI.- LA FORMA, LUGAR, FECHA Y HORA PARA LA PRESENTACION DE LAS GARANTIAS

Las garantías se constituirán a favor de la Secretaria de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz, conforme a lo establecido en la cláusula 13.1 y 13.2 de las bases y en el art. 53 y 57 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz, deberán presentarse en la Subdirección Técnica en horario de oficina del Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de la notificación del fallo y antes de la suscripción del contrato.

VII.- LUGAR FECHA Y HORA PARA LA ENTREGA DE LOS ANTICIPOS

El lugar de entrega de los anticipos será estipulado por la Secretaria de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, una vez que realice los trámites correspondientes para su liberación y de acuerdo con los ordenamientos del art. 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz.

VIII.- FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS Y EL PLAZO DE EJECUCION DE LOS MISMOS

La fecha de inicio de la obra se difiere y será el día **14 de octubre de 2019** con un plazo de ejecución de **120** días naturales a partir del inicio de la misma.

Notifíquese a la empresa adjudicada **971 ARQUITECTOS S.A. DE C.V.** para que en el término de 5 días hábiles siguientes a la fecha de la notificación del fallo comparezca a la Subdirección Técnica del Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz, para formalizar el contrato, donde deberá presentar las garantías que le sean requeridas en términos del contrato de obra lo anterior con fundamento en la cláusula 13.1 de las bases de la licitación y en los artículos 53, 57 y 58 de la ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.



ING. RICARDO GARCÍA JÍMENEZ
DIRECTOR DEL IEEV

RESPONSABLES DE LA EVALUACIÓN



ING. LEOBARDO ORTIZ GARCIA
SUBDIRECTOR TÉCNICO



LIC. HUGO ORTIZ GARCIA
JEFE DE DEPTO. DE SEGUIMIENTO A
CONTRATACIONES



ING. MA. DE LOS ANGELES LAGUNES PINEDA
JEFE DE LA OFICINA DE EVALUACIÓN