

ACTA DE NOTIFICACIÓN DEL FALLO

En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, siendo las **17:00 hrs.** del **6 de Noviembre de 2019** reunidos en la sala de juntas del Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz, ubicado en el km. 1.9 de la carretera Xalapa-Veracruz, el **Ing. Ricardo García Jiménez**, Director General del Instituto de Espacios Educativos, como responsable de la emisión del fallo de acuerdo a las atribuciones conferidas en el artículo 11, fracción XII, XIV, del Reglamento Interior del Instituto de Espacios Educativos y en apego a lo dispuesto en los artículos **45 y 46**, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz, y como responsables de la evaluación a los C. Ing. Leobardo Ortiz García, Subdirector Técnico, al C. Lic. Hugo Ortiz García, Jefe del Departamento de Seguimiento a Contrataciones y a la C. Ing. Maria de los Angeles Lagunes Pineda Jefa de la Oficina de Evaluación, y con el objeto de formular la notificación del fallo del procedimiento de contratación por invitación a cuando menos tres personas **No. INV-SEV-IEEV-EST-027-19** relativa a la obra **"REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA HEROES DE LA INDEPENDENCIA CON CLAVE 30DPR3160Z, DE LA LOCALIDAD DE POTRERO VIEJO EN EL MUNICIPIO DE AMATLAN DE LOS REYES, VER"**.

El C. **Ing. Leobardo Ortiz García**, Subdirector Técnico, en representación del C. Ing. Ricardo García Jiménez, Director de este Instituto, dio lectura al dictamen de fallo, así mismo se da el nombre de los responsables de la evaluación de la proposición, arriba mencionada todos ellos servidores públicos del Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz.

Los servidores públicos participantes en el presente acto han tomado conocimiento del **Dictamen de Fallo** emitido por este Instituto y por su conducto harán saber a la dependencia que representan, el resultado del mismo; firman el presente documento quienes intervinieron en el acto, sin que la falta de firma de alguno de ellos reste validez o efecto a la misma, así mismo se hace entrega a los asistentes de la copia fotostática de fallo y de la presente acta; misma de la cual se difundirá un ejemplar en la página web de este Instituto, para efectos de su notificación a los licitantes que no hayan asistido al acto.

POR EL INSTITUTO:

NOMBRE

ING. LEOBARDO ORTÍZ GARCÍA
POR LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

LIC. HUGO ORTIZ GARCÍA
POR LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

ARQ. GUSTAVO ENRIQUE LEMARROY ZEFERINO
POR LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA


ING. MARIA DE LOS ANGELES LAGUNES PINEDA
POR LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

FIRMA



ING. MIGUEL MORALES MARTINEZ
POR LA SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS

LIC. JESUS FLORES ESPINOSA
POR EL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS JURÍDICOS




POR PARTE DE LA INICIATIVA PRIVADA

ING. JULIO ENRIQUE GARCÍA MARTÍNEZ
PRESIDENTE DE LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA
DE LA CONSTRUCCIÓN DELEGACIÓN VERACRUZ CENTRO

ING. ARIEL RAMIREZ MARTINEZ
POR EL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE XALAPA A.C

L.A.E. LUIS SÁNCHEZ ÁVILA
PRESIDENTE DE LA COPARMEX DELEGACIÓN XALAPA

_____ 

POR PARTE DE LA CONTRALORIA GENERAL


ARQ. JORGE ALBERTO ANELL CASTELLANOS
POR LA COORDINACION DE FISCALIZACIÓN Y
SEGUIMIENTO A LA OBRA PÚBLICA

_____ 

POR PARTE DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL

ARQ. ANGEL JULIO RODRIGUEZ RIVERA
POR EL ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL IEEV

POR LAS EMPRESAS PARTICIPANTES:

	NOMBRE DE LA EMPRESA	NOMBRE DEL REPRESENTANTE	FIRMA
1	CONSTRUCTORA SSQ, S.A. DE C.V.		
2	TERRACERIAS DE MEXICO TERRAMEX, S.A. DE C.V.	ARQ. JESUS ANTONIO FUERTADA LOZ	
3	CONSTRUCTORA DE PUENTES Y ESTRUCTURAS GMP, S.A. DE C.V.		

Estas firmas pertenecen al acta de notificación de fallo del procedimiento de contratación por invitación a cuando menos tres personas
No. INV-SEV-IEEV-EST-027-19

ACTA DE FALLO

En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, siendo las **17:00 hrs.** del **6 de Noviembre de 2019** el **Ing. Ricardo García Jiménez**, Director General del Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz, de acuerdo a las atribuciones conferidas en el artículo 11, fracción XII, XIV, del Reglamento Interior del Instituto de Espacios Educativos y en apego a lo dispuesto en los artículos 45 y 46, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz, se procede a la emisión del siguiente:

FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NO. INV-SEV-IEEV-EST-027-19

De conformidad a lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz, se llevó a cabo en todas sus etapas el procedimiento de contratación por invitación a cuando menos tres personas no. **INV-SEV-IEEV-EST-027-19** relativa a la obra **"REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA HEROES DE LA INDEPENDENCIA CON CLAVE 30DPR3160Z, DE LA LOCALIDAD DE POTRERO VIEJO EN EL MUNICIPIO DE AMATLAN DE LOS REYES, VER"** y derivado de la evaluación de las propuestas se nombran como responsables de la misma a los C. Ing. Leobardo Ortiz García Subdirector Técnico, al Lic. Hugo Ortiz García Jefe del Departamento de Seguimiento a Contrataciones y a la C. Ing. Maria de los Ángeles Lagunés Pineda, Jefe de la Oficina de Evaluación y con base en el artículo 46 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz, se enlistan los participantes cuyas propuestas se desecharon y/o resultaron solventes.

II.- RELACION DE LICITANTES CUYAS PROPUESTAS FUERON DESECHADAS

No.	EMPRESA CONSTRUCTORA	IMPORTE SIN IVA
1	CONSTRUCCION DE PUENTES Y ESTRUCTURAS GMP, S.A. DE C.V.	\$ 1,047,193.14
2	TERRACERIAS DE MEXICO TERRAMEX, S.A. DE C.V.	\$1,247,239.97

Después de haber revisado las propuestas correspondientes, se encuentra que las siguientes son solventes:

III.- RELACION DE LICITANTES CUYAS PROPUESTAS FUERON SOLVENTES

No.	EMPRESA CONSTRUCTORA	IMPORTE SIN IVA
1	CONSTRUCTORA SSQ, S.A. DE C.V.	\$980,779.12

IV.- NOMBRE DEL LICITANTE A QUIEN SE ADJUDICA EL CONTRATO, ASI COMO EL MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN

La propuesta que reúne las condiciones que se establecen en el artículo 45 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y en el artículo 52 fracción I de su reglamento, es la presentada por la empresa:

CONSTRUCTORA SSQ, S.A. DE C.V.

Por lo que se le adjudica el contrato de la obra motivo de este procedimiento de contratación, por la cantidad de: **\$ 980,779.12 más I.V.A.**

V.- LUGAR, FECHA Y HORA ESTIMADA EN QUE EL LICITANTE GANADOR DEBERA FIRMAR EL CONTRATO

La adjudicación, obliga al contratista y a la convocante a la firma del contrato correspondiente, en la Subdirección Técnica en horario de oficina del Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz, dentro de los diez días naturales siguientes a esta fecha, de conformidad con lo dispuesto en el art. 53 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

VI.- LA FORMA, LUGAR, FECHA Y HORA PARA LA PRESENTACION DE LAS GARANTIAS

Las garantías se constituirán a favor de la Secretaria de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz, conforme a lo establecido en la cláusula 13.1 y 13.2 de las bases y en el art. 53 y 57 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz, deberán presentarse en la Subdirección Técnica en horario de oficina del Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de la notificación del fallo y antes de la suscripción del contrato.

VII.- LUGAR FECHA Y HORA PARA LA ENTREGA DE LOS ANTICIPOS

El lugar de entrega de los anticipos será estipulado por la Secretaria de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, una vez que realice los trámites correspondientes para su liberación y de acuerdo con los ordenamientos del art. 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz.

VIII.- FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS Y EL PLAZO DE EJECUCION DE LOS MISMOS

La fecha de inicio de la obra **se difiere** y será el día **18 de noviembre de 2019** con un plazo de ejecución de **110** días naturales a partir del inicio de la misma.

Notifíquese a la empresa adjudicada **CONSTRUCTORA SSQ, S.A. DE C.V.** para que en el término de 5 días hábiles siguientes a la fecha de la notificación del fallo comparezca a la Subdirección Técnica del Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz, para formalizar el contrato, donde deberá presentar las garantías que le sean requeridas en términos del contrato de obra lo anterior con fundamento en la cláusula 13.1 de las bases de la licitación y en los artículos 53, 57 y 58 de la ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.





ING. RICARDO GARCÍA JÍMENEZ
DIRECTOR DEL IEEV

RESPONSABLES DE LA EVALUACIÓN

ING. LEOBARDO ORTIZ GARCÍA
SUBDIRECTOR TÉCNICO

LIC. HUGO ORTIZ GARCÍA
JEFE DE DEPTO. DE SEGUIMIENTO A
CONTRATACIONES


ING. MA. DE LOS ANGELES LAGUNES PINEDA
JEFE DE LA OFICINA DE EVALUACIÓN

ANEXO 1

DEL FALLO DE LA LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. INV-SEV-IEEV-EST-027-19

CAUSALES QUE DETERMINARON LA INSOLVENCIA DE LA PROPUESTA PRESENTADA POR LA EMPRESA:

CONSTRUCCION DE PUENTES Y ESTRUCTURAS GMP S.A DE C.V.

No.	MOTIVO:	FUNDAMENTO LEGAL:																																																																																																																																																			
1	<p>EN EL INCISO AE.02. DE LA PROPOSICIÓN ECONOMICA:</p>  <p>CONSTRUCCION DE PUENTES Y ESTRUCTURAS GMP, S.A. DE C.V.</p> <p>REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN EL PLANTEL PRIMARIA HEROES DE LA INDEPENDENCIA CLAVE 30DPR3160Z DE LA LOCALIDAD DE POTRERO VIEJO MUNICIPIO DE AMATLAN DE LOS REYES, VER.</p> <p>Nº INV-SEV-IEEV-EST-027-19 FECHA DE INICIO: 04 DE NOVIEMBRE DE 2019 FECHA DE TERMINO: 21 DE FEBRERO DE 2020 DURACIÓN: 110 DIAS</p> <p>ANEXO AE-04 TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Clave</th> <th>Descripción</th> <th>Unidad</th> <th>Sal. Base M.N.</th> <th>FSR</th> <th>Salario</th> <th>Fecha</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>01-0110</td><td>Ayudante De Herrero</td><td>Jor</td><td>\$ 220.00</td><td>1.688620</td><td>\$ 373.70</td><td>09/Oct/2019</td></tr> <tr><td>01-0850</td><td>Oficial Herrero En Campo</td><td>Jor</td><td>\$ 320.00</td><td>1.680220</td><td>\$ 537.67</td><td>09/Oct/2019</td></tr> <tr><td>01-651</td><td>Peón1</td><td>jor</td><td>\$ 200.00</td><td>1.704510</td><td>\$ 340.90</td><td>15/Oct/2019</td></tr> <tr><td>01-652</td><td>Ayudante general</td><td>jor</td><td>\$ 210.00</td><td>1.701430</td><td>\$ 357.30</td><td>15/Oct/2019</td></tr> <tr><td>01-653</td><td>Operador equipo menor</td><td>jor</td><td>\$ 230.00</td><td>1.686000</td><td>\$ 390.09</td><td>15/Oct/2019</td></tr> <tr><td>01-654</td><td>Pintor</td><td>jor</td><td>\$ 333.00</td><td>1.678650</td><td>\$ 558.99</td><td>15/Oct/2019</td></tr> <tr><td>01-655</td><td>Operador equipo intermedio</td><td>jor</td><td>\$ 350.00</td><td>1.676750</td><td>\$ 586.86</td><td>15/Oct/2019</td></tr> <tr><td>01-656</td><td>Cabo de oficios</td><td>jor</td><td>\$ 410.00</td><td>1.671350</td><td>\$ 685.25</td><td>15/Oct/2019</td></tr> <tr><td>01-657</td><td>Albañil</td><td>jor</td><td>\$ 500.00</td><td>1.665850</td><td>\$ 832.83</td><td>15/Oct/2019</td></tr> <tr><td>01-658</td><td>Electricista</td><td>jor</td><td>\$ 320.00</td><td>1.680220</td><td>\$ 537.67</td><td>09/Oct/2019</td></tr> <tr><td>01-659</td><td>Plomero</td><td>jor</td><td>\$ 320.00</td><td>1.680220</td><td>\$ 537.67</td><td>09/Oct/2019</td></tr> <tr><td>01-660</td><td>Carpintero obra negra</td><td>jor</td><td>\$ 333.33</td><td>1.678600</td><td>\$ 559.53</td><td>09/Oct/2019</td></tr> <tr><td>01-661</td><td>Colocador</td><td>jor</td><td>\$ 350.00</td><td>1.676750</td><td>\$ 586.86</td><td>15/Oct/2019</td></tr> <tr><td>01-662</td><td>Ebanista</td><td>jor</td><td>\$ 333.33</td><td>1.678600</td><td>\$ 559.53</td><td>09/Oct/2019</td></tr> <tr><td>01-663</td><td>Herrero</td><td>jor</td><td>\$ 333.33</td><td>1.678600</td><td>\$ 559.53</td><td>09/Oct/2019</td></tr> <tr><td>01-664</td><td>Aluminero</td><td>jor</td><td>\$ 333.33</td><td>1.678600</td><td>\$ 559.53</td><td>09/Oct/2019</td></tr> <tr><td>01-665</td><td>Ferrero</td><td>jor</td><td>\$ 333.33</td><td>1.678600</td><td>\$ 559.53</td><td>09/Oct/2019</td></tr> <tr><td>01-666</td><td>Ayudante electricista</td><td>jor</td><td>\$ 220.00</td><td>1.688620</td><td>\$ 373.70</td><td>09/Oct/2019</td></tr> <tr><td>01-667</td><td>Ayudante plomero</td><td>jor</td><td>\$ 250.00</td><td>1.691550</td><td>\$ 422.89</td><td>09/Oct/2019</td></tr> <tr><td>01-668</td><td>Ayudante aluminero</td><td>jor</td><td>\$ 250.00</td><td>1.691550</td><td>\$ 422.89</td><td>09/Oct/2019</td></tr> </tbody> </table>	Clave	Descripción	Unidad	Sal. Base M.N.	FSR	Salario	Fecha	01-0110	Ayudante De Herrero	Jor	\$ 220.00	1.688620	\$ 373.70	09/Oct/2019	01-0850	Oficial Herrero En Campo	Jor	\$ 320.00	1.680220	\$ 537.67	09/Oct/2019	01-651	Peón1	jor	\$ 200.00	1.704510	\$ 340.90	15/Oct/2019	01-652	Ayudante general	jor	\$ 210.00	1.701430	\$ 357.30	15/Oct/2019	01-653	Operador equipo menor	jor	\$ 230.00	1.686000	\$ 390.09	15/Oct/2019	01-654	Pintor	jor	\$ 333.00	1.678650	\$ 558.99	15/Oct/2019	01-655	Operador equipo intermedio	jor	\$ 350.00	1.676750	\$ 586.86	15/Oct/2019	01-656	Cabo de oficios	jor	\$ 410.00	1.671350	\$ 685.25	15/Oct/2019	01-657	Albañil	jor	\$ 500.00	1.665850	\$ 832.83	15/Oct/2019	01-658	Electricista	jor	\$ 320.00	1.680220	\$ 537.67	09/Oct/2019	01-659	Plomero	jor	\$ 320.00	1.680220	\$ 537.67	09/Oct/2019	01-660	Carpintero obra negra	jor	\$ 333.33	1.678600	\$ 559.53	09/Oct/2019	01-661	Colocador	jor	\$ 350.00	1.676750	\$ 586.86	15/Oct/2019	01-662	Ebanista	jor	\$ 333.33	1.678600	\$ 559.53	09/Oct/2019	01-663	Herrero	jor	\$ 333.33	1.678600	\$ 559.53	09/Oct/2019	01-664	Aluminero	jor	\$ 333.33	1.678600	\$ 559.53	09/Oct/2019	01-665	Ferrero	jor	\$ 333.33	1.678600	\$ 559.53	09/Oct/2019	01-666	Ayudante electricista	jor	\$ 220.00	1.688620	\$ 373.70	09/Oct/2019	01-667	Ayudante plomero	jor	\$ 250.00	1.691550	\$ 422.89	09/Oct/2019	01-668	Ayudante aluminero	jor	\$ 250.00	1.691550	\$ 422.89	09/Oct/2019	<p>CLÁUSULA 8.2 DE LA CONVOCATORIA CAUSALES DE DESECHAMIENTO DE LAS PROPOSICIONES:</p> <p>8.2.1.- SE DESECHARÁ LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL LICITANTE QUE SE ENCUNTRE EN LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN EL ARTICULO 52 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS ELLAS, ASI COMO LOS SIGUIENTES CONSIDERANDOS:</p> <p>UU QUE PRESENTEN INCONGRUENCIAS, CONTRADICCIONES O CAMBIOS EN CUALQUIER ESPECIFICACIÓN UNIDAD DE MEDIDA O CANTIDADES DE OBRA DEL CATALOGO DE CONCEPTOS CON RESPECTO A LA SOLICITADA POR LA CONVOCANTE</p> <p>GG QUE LOS COSTOS DE LA MANO DE OBRA CONSIDERADOS POR EL LICITANTE, NO SEAN CONGRUENTES CON EL TABULADOR DE LOS SALARIOS Y CON LOS COSTOS REALES QUE PREVALEZCAN EN LA ZONA DONDE SE EJECUTARÁN LOS TRABAJOS</p>
Clave	Descripción	Unidad	Sal. Base M.N.	FSR	Salario	Fecha																																																																																																																																															
01-0110	Ayudante De Herrero	Jor	\$ 220.00	1.688620	\$ 373.70	09/Oct/2019																																																																																																																																															
01-0850	Oficial Herrero En Campo	Jor	\$ 320.00	1.680220	\$ 537.67	09/Oct/2019																																																																																																																																															
01-651	Peón1	jor	\$ 200.00	1.704510	\$ 340.90	15/Oct/2019																																																																																																																																															
01-652	Ayudante general	jor	\$ 210.00	1.701430	\$ 357.30	15/Oct/2019																																																																																																																																															
01-653	Operador equipo menor	jor	\$ 230.00	1.686000	\$ 390.09	15/Oct/2019																																																																																																																																															
01-654	Pintor	jor	\$ 333.00	1.678650	\$ 558.99	15/Oct/2019																																																																																																																																															
01-655	Operador equipo intermedio	jor	\$ 350.00	1.676750	\$ 586.86	15/Oct/2019																																																																																																																																															
01-656	Cabo de oficios	jor	\$ 410.00	1.671350	\$ 685.25	15/Oct/2019																																																																																																																																															
01-657	Albañil	jor	\$ 500.00	1.665850	\$ 832.83	15/Oct/2019																																																																																																																																															
01-658	Electricista	jor	\$ 320.00	1.680220	\$ 537.67	09/Oct/2019																																																																																																																																															
01-659	Plomero	jor	\$ 320.00	1.680220	\$ 537.67	09/Oct/2019																																																																																																																																															
01-660	Carpintero obra negra	jor	\$ 333.33	1.678600	\$ 559.53	09/Oct/2019																																																																																																																																															
01-661	Colocador	jor	\$ 350.00	1.676750	\$ 586.86	15/Oct/2019																																																																																																																																															
01-662	Ebanista	jor	\$ 333.33	1.678600	\$ 559.53	09/Oct/2019																																																																																																																																															
01-663	Herrero	jor	\$ 333.33	1.678600	\$ 559.53	09/Oct/2019																																																																																																																																															
01-664	Aluminero	jor	\$ 333.33	1.678600	\$ 559.53	09/Oct/2019																																																																																																																																															
01-665	Ferrero	jor	\$ 333.33	1.678600	\$ 559.53	09/Oct/2019																																																																																																																																															
01-666	Ayudante electricista	jor	\$ 220.00	1.688620	\$ 373.70	09/Oct/2019																																																																																																																																															
01-667	Ayudante plomero	jor	\$ 250.00	1.691550	\$ 422.89	09/Oct/2019																																																																																																																																															
01-668	Ayudante aluminero	jor	\$ 250.00	1.691550	\$ 422.89	09/Oct/2019																																																																																																																																															

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	PRESUPUESTO BASE		CONSTRUCTORA SSQ, S.A. DE C.V.		CONSTRUCCION DE PUENTES Y ESTRUCTURAS GMP, S.A. DE C.V.		TERRACERIAS DE MEXICO TERRAMEX, S.A. DE C.V.	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
	PRIMARIA HEROES DE LA INDEPENDENCIA CLAVE 30DPR3160Z LOC. PC - RERO - EJO MPI - AMATLAN - DE LOS REY - VER.										
51049	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO MONOFASICO CON INTERRUPTO	PZA	1.00	433.57	433.57	428.52	428.52	440.55	881.10	419.58	419.58
51049-12	SUMINISTRO. COLOCACIÓN DE CONTACTO MONOFÁSICO DEL TIPO PUESTA	PZA	2.00	255.14	510.28	252.22	504.44	485.09	485.09	268.01	536.02
51049-12	SUMINISTRO. COLOCACIÓN DE CONTACTO MONOFÁSICO DEL TIPO PUESTA	PZA	8.00	255.14	2,041.12	252.22	2,017.76	440.55	3,524.40	268.01	2,144.08
51049-12	SUMINISTRO. COLOCACIÓN DE CONTACTO MONOFÁSICO DEL TIPO PUESTA	PZA	6.00	255.14	1,530.84	252.22	1,513.32	440.55	2,643.30	268.01	1,608.06
					5,515.81		4,464.04		7,533.89		4,707.74