

Xalapa-Equez., Ver., a 28 de julio de 2022
SUBDIRECCION DE PLANEACION Y SEGUIMIENTO TECNICO
Oficio No. IEEV/STySP/1400/2022
ASUNTO: Diferimiento de fallo

**PARTICIPANTES DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL,
PRESENCIAL, NO. LA-930065991-E160-2022**

Por medio del presente, se notifica el Diferimiento de Fallo correspondiente a la Licitación Pública Nacional, Presencial, No. LA-930065991-E160-2022, relativa a la Adquisición de Mobiliario Escolar y de Oficina para Planteles Educativos; lo anterior con fundamento en el artículo 35, fracción III de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; artículo 48, fracción VIII último párrafo y 84 párrafo tercero, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y del numeral VI.2 inciso f) de Convocatoria de Licitación, se difiere la fecha de fallo al día 12 de agosto de 2022 a las 10:00 hrs., en la sala de juntas de este Instituto.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

ATENTAMENTE



**ING. JUAN ANTONIO MARTINEZ RAMIREZ
SUBDIRECTOR DE PLANEACION
Y SEGUIMIENTO TECNICO**

C.c.p.- C. Ing. Ricardo García Jiménez. - Director General del IEEV. -Presente.
C.c.p.- C. Mtra. Ana María Núñez Ortega. - Subdirectora Administrativa del IEEV. -Presente.
C.c.p.- C. Lic. Eric Juan Carlos Viveros. - Encargado del Órgano Interno de Control en el IEEV. -Presente
Archivo minutarío.

