

## ACTA DE NOTIFICACIÓN DEL FALLO

En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, siendo las **14:00** hrs. del **28 de abril de 2023** reunidos en la sala de juntas del Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz, ubicado en el km. 1.9 de la carretera Xalapa-Veracruz, el **Ing. Ricardo García Jiménez**, Director General del Instituto de Espacios Educativos, como responsable de la emisión del fallo de acuerdo a las atribuciones conferidas en el artículo 11, fracción XII, XIV, del Reglamento Interior del Instituto de Espacios Educativos y en apego a lo dispuesto en los artículos **45 y 46**, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz, y como responsables de la evaluación a los C. Ing. Juan Antonio Martínez Ramírez, Subdirector de Planeación y Seguimiento Técnico, al Lic. Hugo Ortiz García Jefe del Departamento de Seguimiento a Contrataciones y al Ing. Emmanuel Parra Marín, Jefe de la Oficina de Evaluación, y con el objeto de formular la notificación del fallo del procedimiento de contratación denominado Licitación Pública Estatal **No. LPE-104C80803-6000-001-2023** relativa a la obra **“CONSTRUCCION DEL COMPLEJO DEPORTIVO “NIDO HALCON” (SEGUNDA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE XALAPA-ENRIQUEZ EN EL MUNICIPIO DE XALAPA, VER”**.

El **C. Ing. Juan Antonio Martínez Ramírez**, Subdirector de Planeación y Seguimiento Técnico, en representación del C. Ing. Ricardo García Jiménez, Director de este Instituto, dio lectura al dictamen de fallo, así mismo se da el nombre de los responsables de la evaluación de la proposición, arriba mencionada todos ellos servidores públicos del Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz.

Los servidores públicos participantes en el presente acto han tomado conocimiento del Dictamen de Fallo emitido por este Instituto y por su conducto harán saber a la dependencia que representan, el resultado del mismo; firman el presente documento quienes intervinieron en el acto, sin que la falta de firma de alguno de ellos reste validez o efecto a la misma, así mismo se hace entrega a los asistentes de la copia fotostática de fallo y de la presente acta; misma de la cual se difundirá un ejemplar en la página web de este Instituto, para efectos de su notificación a los licitantes que no hayan asistido al acto.

**POR EL INSTITUTO:**

**NOMBRE**

**FIRMA**

  
**ING. JUAN ANTONIO MARTINEZ RAMIREZ**  
SUBDIRECCION DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO TECNICO

**LIC. HUGO ORTIZ GARCIA**  
SUBDIRECCION DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO TECNICO

  
**ARQ. GUSTAVO ENRIQUE LEMARROY ZEFERINO**  
SUBDIRECCION DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO TECNICO

**ING. EMMANUEL PARRA MARÍN**  
SUBDIRECCION DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO TECNICO

ING. ENRIQUE RODRIGUEZ M.  
POR LA SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCION

LIC. JULIO CESAR CASTILLO CALIXTO  
POR LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRATIVA

MTRO. JULIO CARMELO BAEZ SOSA  
POR LA SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS

LIC. LESLIE K. MARIN CERECEDO  
POR EL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS JURÍDICOS

*(Handwritten signatures and initials)*

**POR PARTE DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL**

ING. VICTOR MANUEL BARRERA BASURTO  
POR EL ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL IEEV

*(Handwritten signatures and initials)*

**POR LAS EMPRESAS PARTICIPANTES:**

NOMBRE DE LA EMPRESA	NOMBRE DEL REPRESENTANTE	FIRMA
1 CHECA, S.A. DE C.V.	<i>Edgardo Elber...</i>	<i>(Signature)</i>
2 CONSORCIO CONSTRUCTOR E INDUSTRIAL TRASNACIONAL DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	<i>José Luis P. Rebollar Jiménez</i>	<i>(Signature)</i>
3 EYASA, S. R.L. DE C.V.		
4 GRUPO KESEI, S.A. DE C.V.	<i>Carlos Alfonso Baraco García</i>	<i>(Signature)</i>

*(Large handwritten signature on the left side of the page)*

Estas firmas pertenecen al acta de notificación de fallo del procedimiento de contratación denominado Licitación Pública Estatal No. LPE-104C80803-6000-001-2023



## ACTA DE FALLO

En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, siendo las 13:00 hrs. del 28 de abril de 2023 el Ing. Ricardo García Jiménez, Director General del Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz, de acuerdo a las atribuciones conferidas en el artículo 11, fracción XII, XIV, del Reglamento Interior del Instituto de Espacios Educativos y en apego a lo dispuesto en los artículos 45 y 46, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz, se procede a la emisión del siguiente:

### FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DENOMINADO LICITACION PUBLICA ESTATAL NO. LPE-104C80803-6000-001-2023

De conformidad a lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz, se llevó a cabo en todas sus etapas el procedimiento de contratación denominado Licitación Pública Estatal no. LPE-104C80803-6000-001-2023 relativo a la obra de "CONSTRUCCION DEL COMPLEJO DEPORTIVO "NIDO HALCON" (SEGUNDA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE XALAPA-ENRIQUEZ EN EL MUNICIPIO DE XALAPA, VER" y derivado de la evaluación de las propuestas se nombran como responsables de la misma a los C. Ing. Juan Antonio Martínez Ramírez, Subdirector de Planeación y Seguimiento Técnico, al Lic. Hugo Ortiz García, Jefe del Departamento de Seguimiento a Contrataciones y al Ing. Emmanuel Parra Marín, Jefe de la Oficina de Evaluación y con base en el artículo 46 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz, se enlistan los participantes cuyas propuestas se desecharon y/o resultaron solventes.

#### II.- RELACION DE LICITANTES CUYAS PROPUESTAS FUERON DESECHADAS

No.	EMPRESA CONSTRUCTORA	IMPORTE SIN IVA
1	CONSORCIO CONSTRUCTOR E INDUSTRIAL TRASNACIONAL DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	\$ 426,194,772.66
2	GRUPO KESEI, S.A. DE C.V.	\$ 435,305,550.61

Después de haber revisado las propuestas correspondientes, se encuentra que las siguientes son solventes:

#### III.- RELACION DE LICITANTES CUYAS PROPUESTAS FUERON SOLVENTES

No.	EMPRESA CONSTRUCTORA	IMPORTE SIN IVA
1	CHECA, S.A. DE C.V.	\$ 428,121,800.39
2	EYASA, S. R.L. DE C.V.	\$ 429,863,960.34

#### IV.- NOMBRE DEL LICITANTE A QUIEN SE ADJUDICA EL CONTRATO, ASI COMO EL MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN

La propuesta que reúne las condiciones que se establecen en el artículo 45 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y en el artículo 52 fracción I de su reglamento, es la presentada por la empresa:

CHECA, S.A. DE C.V.



Por lo que se le adjudica el contrato de la obra motivo de este procedimiento de contratación, por la cantidad de: **\$428,121,800.39 más I.V.A.**

**V.- LUGAR, FECHA Y HORA ESTIMADA EN QUE EL LICITANTE GANADOR DEBERA FIRMAR EL CONTRATO**

La adjudicación, obliga al contratista y a la convocante a la firma del contrato correspondiente, en la Subdirección de Planeación y Seguimiento Técnico en horario de oficina del Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz, dentro de los diez días naturales siguientes a esta fecha, de conformidad con lo dispuesto en el art. 53 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

**VI.-LA FORMA, LUGAR, FECHA Y HORA PARA LA PRESENTACION DE GARANTIAS**

Las garantías se constituirán a favor de la Secretaria de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz, conforme a lo establecido en la cláusula 13.1 y 13.2 de las bases y en el art. 53 y 57 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz, deberán presentarse en la Subdirección de Planeación y Seguimiento Técnico en horario de oficina del Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de la notificación del fallo y antes de la suscripción del contrato.

**VII.- LUGAR FECHA Y HORA PARA LA ENTREGA DE LOS ANTICIPOS**

El lugar de entrega de los anticipos será estipulado por la Secretaria de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, una vez que realice los trámites correspondientes para su liberación y de acuerdo con los ordenamientos del art. 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz.

**VIII.- FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS Y EL PLAZO DE EJECUCION DE LOS MISMOS**

La fecha de inicio será el día **08 de mayo de 2023** con un plazo de ejecución de **390** días naturales a partir del inicio de la misma., en la Subdirección de Planeación y Seguimiento Técnico en horario de oficina del Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz antes de la firma de contrato.

Notifíquese a la empresa adjudicada **CHECA, S.A. DE C.V.** para que en el término de 10 días Naturales siguientes a la fecha de la notificación del fallo comparezca a la Subdirección de Planeación y Seguimiento Técnico del Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz, para formalizar el contrato, donde deberá presentar las garantías que le sean requeridas en términos del contrato de obra lo anterior con fundamento en la cláusula 13.1 de las bases de la licitación y en los artículos 53, 57 y 58 de la ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.





ING. RICARDO GARCÍA JIMENEZ  
DIRECTOR DEL IEEV

**RESPONSABLES DE LA  
EVALUACIÓN**

ING. JUAN ANTONIO MARTÍNEZ  
RAMÍREZ  
SUBDIRECTOR DE PLANEACION Y  
SEGUIMIENTO TECNICO

LIC. HUGO ORTIZ GARCIA  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE  
SEGUIMIENTO A  
CONTRATACIONES

ING. EMMANUEL PARRA MARIN  
JEFE DE LA OFICINA DE  
EVALUACIÓN

*Estas firmas pertenecen al acta de fallo del procedimiento de contratación denominado Licitación Pública Estatal no. LPE-104C80803-6000-001-2023.*



26 de abril de 2023, Xalapa, Ver.  
Subdirección de Planeación y Seguimiento Técnico.  
Oficio No. IEEV/SPyST/0674/2023  
Asunto: Diferimiento de fallo

**A TODOS LOS PARTICIPANTES  
DEL PROCEDIMIENTO DENOMINADO  
LICITACION PUBLICA ESTATAL  
NO. LPE-104C80803-6000-001-2023**

Por medio del Presente, y en relación a la fecha de notificación de fallo del procedimiento denominado licitación pública estatal NO. **LPE-104C80803-6000-001-2023**, referente a la obra "CONSTRUCCION DEL COMPLEJO DEPORTIVO "NIDO HALCON" (SEGUNDA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE XALAPA-ENRIQUEZ DEL MUNICIPIO DE XALAPA, VER., programado para el día **28 de abril de 2023** a las **10:00 am**; se informa que **se difiere la hora del evento para las 2:00 pm del mismo día** (28 de abril de 2023); lo anterior con fundamento en el **Art. 43 fracción III** de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

**Atentamente:**



**Ing. Juan Antonio Martínez Ramírez**  
**Subdirector de Planeación y Seguimiento Técnico**

C.c.p. Ing. Ricardo García Jiménez.-Director del IEEV -Para su conocimiento. Presente.  
L.E. Osvaldo Solorzano Romero.- Director General de Inversión Pública de la SEFIPLAN.  
Mtro. Miguel Montoya Barradas. - Director Gral. de Fiscalización de la Contraloría General del Estado.-Para su conocimiento -Presente.  
Lic. Carlos Alberto Delgado .-Encargado del Órgano Interno de Control -presente.  
Mtra. Ana María Núñez Ortega.- Subdirectora Administrativa - Presente  
Ing. Oscar Hernández Vázquez - Subdirector de Construcción - Presente  
Mtro. Julio Carmelo Báez Sosa - Subdirector de Proyectos - Presente  
Lic. Guadalupe Beatriz Morales Cariño.- Jefa Del Departamento De Asuntos Jurídicos - Presente  
Arq. Gonzalo Pardo Ramos.- Presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Delegación Veracruz Zona Centro - Presente  
Ing. Neryda Hernández Palacios.- Presidenta del Colegio de Ingenieros Civiles de Xalapa A.C.- Presente.  
Lic. Juan Carlos Díaz Morante.- Presidente de la Coparmex Delegación Xalapa - Presente