



24 de abril de 2024, Xalapa Ver.

Oficio No. IEEV/DG/510 /2024

Asunto: **NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACION**

**ANA DEYSI VERA NIETO**  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
**P R E S E N T E**

El Gobierno del Estado de Veracruz, a través de la Secretaria de Educación de Veracruz y del Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz, con fundamento en los artículos 1°, 3°, fracción I del Decreto de creación del Instituto y en los artículos 34, 48, 49, 50, 51 y demás relativos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y una vez recibida la documentación solicitada mediante OFICIO N° IEEV/DG/483/2024, este Instituto ha determinado **ASIGNARLE** la obra que a continuación se detalla, bajo la modalidad de **Adjudicación Directa**.

<b>Procedimiento:</b>	IEEV-ADJ-2024/018
<b>Origen de Recurso:</b>	FIDEICOMISO DE PROTECCION CIVIL PARA LA ATENCION DE DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS DEL ESTADO DE VERACRUZ
<b>Evento:</b>	LLUVIA SEVERA, INUNDACION PLUVIAL E INUNDACION FLUVIAL DEL 10 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022, EN 19 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
<b>Sesión de comité:</b>	SEGUNDA SESION EXTRAORDINARIA DEL EJERCICIO 2024 Y TERCERA SESION EXTRAORDINARIA DEL EJERCICIO 2024 DEL FIDEICOMISO PUBLICO DE ADMINISTRACION E INVERSION DE PROTECCION CIVIL PARA LA ATENCION DE DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS DEL ESTADO DE VERACRUZ
<b>Acuerdo:</b>	FPCDENAV/SEO-02/005/23-02-2024 Y FPCDENAV/SEO-03/003/08-04-2024
<b>Oficio de Disponibilidad:</b>	ST/FPCDENAV/051-02/2024 Y ST/FPCDENAV/149-04/2024
<b>Nombre de la Escuela:</b>	PREESCOLAR GABRIELA MISTRAL
<b>Clave:</b>	30DJN2409B
<b>Localidad:</b>	GUASIMAL
<b>Municipio:</b>	CARLOS A. CARRILLO, VER.
<b>Descripción de los trabajos:</b>	EN EDIFICIO "A". RETIRO DE PINTURA, PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, APLICACIÓN DE SELLADOR Y PINTURA VINIL-ACRÍLICA 100 % LAVABLE DE ALTA RESISTENCIA EN MUROS Y EN PUERTAS METÁLICAS; DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE SECCIÓN DE PISO DE CONCRETO EN INTERIOR, RELLENANDO SOCAVÓN PROVOCADO POR ESTANCAMIENTO DE AGUA CON TIERRA INERTE. EN ÁREAS EXTERIORES REHABILITACION DE REGISTROS DE RED ELÉCTRICA, QUE PERMITIRÁ ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES.
<b>Inicio de los trabajos:</b>	29 de abril de 2024
<b>Terminación de los Trabajos:</b>	12 de junio de 2024
<b>Importe a contratar con IVA</b>	\$ 76,698.82

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

**A T E N T A M E N T E**

**MTRO. RICARDO GARCIA JIMENEZ**

**DIRECTOR DEL IEEV**

C c p Mnutario  
C c p MTRO JUAN ANTONIO MARTINEZ RAMIREZ - SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO TECNICO - PRESENTE  
LIC CARLOS ALBERTO DELGADO - ENCARGADO DEL ORGANÓ INTERNO DE CONTROL -PRESENTE  
ING JAMRING HOG

2024: 200 AÑOS DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN 1824-2024

